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CONVENIO DE SUBSIDIO
INNOVA ALTA TECNOLOGIA

COMITE INNOVACHILE
E

INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LIMITADA

En Santiago, a 07 de febrero de 2025, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-K,
Comité dependiente de la Corporacibn de Fomento de la Produccién, en adelante e
indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segin se acreditara, por su
Director Juridico (S), don FELIPE PATRICIO MONTECINOS GAETE, cédula de
identidad N°16.359.017-4, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Moneda N°
921, comuna y ciudad de Santiago, e INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE
CHILE LIMITADA, RUT N°76.077.047-7, en adelante "beneficiario”, representado, segun
se acreditara, por PATRICIO ALEJANDRO MORALES PERALTA, cédula de identidad
N° 7.620.700-3, domiciliados, para estos efectos, en AVENIDA DEL VALLE 928, OF 103,
comuna de HUECHURABA, REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante Resolucion Electronica Exenta N°3, de 2024, de InnovaChile, se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado "INNOVA ALTA
TECNOLOGIA", en adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 11 de enero de 2024, en el Diario Cooperativa.cl, se
realizé un llamado del instrumento de financiamiento previamente singularizado.

3) La Resolucion Afecta N°28, de 2020, modificada por Resolucion Afecta N°136, de
2023, ambas de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos de la Corporacién de Fomento de la Produccion”, en adelante las "Bases
Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°2, adoptado en la Sesion N°537, del SUBCOMITE DE [|+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 10 de diciembre de 2024, ejecutado por Resolucién
Electrénica Exenta N°9, de 2025, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado "'CARDIA-
ECG" SOLUCION TECNOLOGICA DE APOYO A LA EVALUACION Y
DIAGNOSTICO REMOTO CARDIACO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL",
cbdigo 241AT-272733, en adelante el "proyecto"”, con las condiciones que en dicho
Acuerdo se sefalan.

5) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecuciéon del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.
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6)

7)

8)

9)

10)

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.
Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el niumero
8.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

Las demas categorias de participacion, segin corresponda, deberan ser entendidas
de acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en
conformidad con el contenido del proyecto.

La Resoluciéon Afecta N°51, de 2024, de Corfo, que modific6 las Bases
Administrativas Generales para los instrumentos de la Corporacion de Fomento de la
Produccion.

El objeto social o finalidad del beneficiario persona juridica de derecho privado, que
consta en sus estatutos, es el siguiente: "(a) Promover, explotar y comercializar
todo tipo de servicios relacionados con prestaciones de salud y servicios de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones aplicadas a la salud, tales
como telemedicina, tele-home care, registros y fichas clinicas electrénicas,
acreditaciéon de prestadores de salud, desarrollo de software especializados en
materias de salud, importar y comercializar equipos médicos y telemédicos asi
como tecnologias relacionadas, brindar soporte técnico y apoyo profesional a
usuarios de sistemas de telemedicina, entregar franquicias comerciales en el
territorio nacional o extranjero, prestar servicios de consultoria, auditoria,
formacién y capacitaciobn en materias relacionadas con la salud y las
tecnologias aplicadas a ella, entre otras. b) Realizar y ejecutar inversiones sean
éstas en bienes muebles, inmuebles o valores mobiliarios, pudiendo ejecutar
todo tipo de actos o contratos relacionados con estas inversiones; ¢) Promover
y desarrollar toda clase de negocios 0 empresas industriales, comerciales o de
servicios, como asimismo constituir sociedades o incorporarse a éstas como
socia; d) Aceptar y ejecutar toda clase de comisiones, administraciones y
mandatos; e) Importar, exportar, comprar, vender, arrendar, fabricar, distribuir y
comercializar cualquier clase de bienes, servicios, productos, partes o
componentes, materias primas o mercancias; f) Asumir la representacion de
empresas nacionales o extranjeras; y, g) En general, realizar cualquier otro tipo
de actividades, operaciones, actos y servicios complementarios directa o
indirectamente con los objetos mencionados y la realizacion de cualquier otra
actividad que los directores acuerden de comun acuerdo y por escrito en el acto
de la reunion respectiva". Dicho objeto es pertinente en relacion con las actividades
a desarrollar para la obtencion del objetivo del proyecto, lo que fue verificado en la
oportunidad correspondiente.

Que, por certificado de 05 de febrero de 2025, emitido por el Coordinador de la
Unidad de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditdé que el beneficiario persona
juridica de derecho privado se encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta
respecto de otros proyectos vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus
Comités.

Las actividades especificas del proyecto a que se destinaran los recursos del
subsidio, las que deben enmarcarse en las actividades financiables establecidas en el
namero 7 de las bases y presupuestarse en las cuentas definidas en el numeral 4.6.1,
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de las Bases Administrativas Generales, que se encuentran especificadas en la
version vigente (o dltima versiéon) del proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos
- SGP, o el sistema que lo reemplace, conforme con lo sefialado en el parrafo tercero
de la clausula siguiente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle del presupuesto
aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento, son:

a) Equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea necesariay que esté
directamente vinculada a la ejecucién del mismo.

b) Gastos asociados a la formulacion del proyecto, cuando ésta sea
externalizada, es decir, contratada a un tercero no relacionado con el
beneficiario, solo con cargo al aporte del beneficiario.

c) Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos del subsidio.

d) Actividades necesarias para el desarrollo de nuevos productos (bienes o
servicios) y/o procesos de alta sofisticacion tecnoldgica.

- Desarrollo de plataforma web para la visualizacién y validacion de los resultados de
los algoritmos de IA.

- Ejecucién de la fase retrospectiva del estudio clinico para la coleccién de datos.

- Ejecucién de la fase prospectiva del estudio clinico para la evaluacion de ECGs
mediante el apoyo en diagnostico por Card IA-ECG.

- Desarrollo e implementacion del médulo para deteccion de las principales anomalias
cardiacas.

- Desarrollo de plataforma Software as a Service (SaaS).

e) Actividades necesarias para el disefio y desarrollo de una estrategia de
proteccion de los resultados y de comercializacion de esto.

- Escalamiento y masificacion nacional.

- Desarrollo e implementacién de una estrategia de Pl para la proteccion de los
resultados del proyecto.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucién del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su version vigente, cuyo objetivo general es "desarrollar una
solucion  tecnolégica (CardlIA-ECG) para optimizar la interpretacion de
electrocardiogramas (ECG) y mejorar su exactitud diagnéstica, mediante la integracion de
algoritmos avanzados de inteligencia artificial (IA) a partir de un prototipo funcional. Esta
exactitud sera validada a través de un estudio clinico, con el objetivo de incrementar
competitivamente la cobertura de examenes preventivos de enfermedades
cardiovasculares, tanto a nivel nacional como internacional”.

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la versiéon vigente (o Ultima version) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decisién del 6rgano o autoridad competente, contenga
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las condiciones de adjudicacién y/o formalizacién establecidas por InnovaChile, y detalle
el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestién de Proyectos de Corfo
(en adelante "SGP"), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia al proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 48 meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente convenio de subsidio, o del ultimo
acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 12 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, deberd estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrirhd al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $935.259.680.- (novecientos treinta y cinco millones
doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos), equivalente al 68.94%
de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio sera establecido sobre la base de los
costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin que dicho
monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido
en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $421.395.500.-
(cuatrocientos veintiun millones trescientos noventay cinco mil quinientos pesos).
El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los de-
mas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $1.356.655.180.- (mil
trescientos cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento
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ochenta pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacion, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacion, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:
a. La total tramitacion del ultimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.
b. La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.
c. Acreditar estar al dia en el pago de:
1. las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
2. las cotizaciones de seguridad social;

3. el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°
1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de
personas naturales o, del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y
5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.

d. Que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se encuentra inscrito
en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo,
establecido en la ley N°19.862, que haya incorporado todos los antecedentes
requeridos y que éstos se encuentren actualizados.

e. Que ellla beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que
tiene una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al
proyecto y al convenio, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo segundo de
la clausula vigésimo cuarta siguiente.

InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrard supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y €) anteriores, y a la aprobacion de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicion de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por dultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en
los parrafos siguientes:
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a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota

de éste, segln corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccion y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion del proyecto y
su cbdigo)", debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia sera devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al Gltimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacion del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.
El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizaciébn de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligaciéon de usar el
subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el dltimo péarrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para "garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y cddigo)". Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo,
el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30 (treinta)
dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de
los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovacion oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner
término anticipado al convenio. Se entenderd que la renovacién es "oportuna" cuando
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los documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con
3 (tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del
Comité.

En caso de que durante la ejecucién del proyecto la garantia por fiel cumplimiento del
convenio sea ejecutada, sin que se dé término anticipado al mismo, se debera entregar
una nueva garantia por este concepto, del mismo monto indicado en el literal b) anterior,
de acuerdo con las instrucciones y dentro los plazos comunicados por InnovaChile.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,
previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere
segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberd individualizarse) por "el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de la garantia por
anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el caso de la garantia
por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un drgano integrante de la Administracion del Estado, no se le
exigird la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las
acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia
de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucion, en el contexto de ejecucion de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,
por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que
deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para
lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacion y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacién y documentacion debera ser mantenida y conservada,
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a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicion de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacion o formulara observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcion, o desde la revision en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacion de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias héabiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendiciébn de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique
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fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciard penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serdn oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacién no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacién misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podré dar término anticipado al convenio.

Por ultimo, tratandose de Organos de la Administracién del Estado, la entrega de los
informes sefalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacibn de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversidon de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo de Fecha de
Informe corte actividades a Desembolso Monto
: entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $290.000.000.
1° de Hito Hasta la fecha de Mes 6 plle N/A N/A
entrega. ejecucion
Hasta los 30 dias
2° de corridos anteriores a Mes 12 de $250.000.000.
) . Cuota 2
Avance la fecha de la ejecucion -
respectiva entrega.
Hasta los 30 dias
3%de corridos anteriores a Mes 24 de $200.000.000.
) ., Cuota 3
Avance la fecha de la ejecucion -
respectiva entrega.
Hasta los 30 dias
4° de corridos anteriores a Mes 36 de $195.259.680.
) s Cuota 4
Avance la fecha de la ejecucion -
respectiva entrega.
Final Hasta el término del Dentro del mes N/A N/A

Pagina 9 de 20




)

CORFO

Gobierno
de Chile

ERF
241AT-272733
Exento
siguiente al
plazo de ejecucion del Ve”;}ggrﬁg ae
proyecto. ejecucion del
proyecto

Los siguientes informes de hito técnico de continuidad, deberan cumplir con los
contenidos y requisitos sefialados en el nimero 10 de las bases, asi como también, con
los siguientes elementos:

Informe de hito técnico de continuidad al mes 6:
- Contar con la version de prueba de la Plataforma CardIA-ECG, lo que implica:

- Aceptacion/Rechazo Automatico de ECGs: Implementacion de modulo obteniendo un
90% de exactitud.

- Deteccién y medicion de Puntos Fiduciales: Algoritmo que identifica y mide puntos
fiduciales como el inicio y fin de ondas P, QRS y T, con un 90% de exactitud.

- Aprobacion del Comité de Etica: Obtencién de la aprobacion necesaria para la
realizacion del estudio clinico prospectivo y retrospectivo.

Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 12:

- Integracién del Modulo de Deteccion de Normalidad/Anormalidad: Este algoritmo
permitira identificar si el trazado y sus correspondientes mediciones muestran un
comportamiento dentro de los parametros normales con un 90% de exactitud.

- Estudio Clinico Retrospectivo (Fase 1): Validacion exitosa de, al menos, un 80% de las
fichas clinicas de los pacientes estadisticamente representativos, de acuerdo con el
tamafio muestral aprobado por el comité de ética, cuyos registros de ECG seréan utilizados
para entrenar los algoritmos de IA, asegurando la calidad y fiabilidad de los datos
utilizados en el estudio clinico.

Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 24:

- Implementacion de Sugerencias Diagnosticas. Desarrollo e implementacion de
algoritmos que permitiran detectar, al menos, dos de las patologias mas criticas, con una
exactitud de, al menos, el 90%, priorizando la deteccién de IAM (Infarto Agudo de
Miocardio con Elevacién del ST) y fibrilacién auricular.

- Plataforma Saa$S, desarrollada, y Protocolos de Interoperabilidad (HL7), implementados.
Esto implica la obtencion de los siguientes resultados:

- Infraestructura de "CardIA-ECG" como un servicio basado en la nube operativa.

- Auditoria técnica de la adaptacion de la plataforma a los estandares de
interoperabilidad para conectarse con sistemas de informacion clinica y registros
electronicos de salud.

- Implementacién completa y operativa de todas las funcionalidades de la plataforma
CardIA-ECG vy plataforma web, incluyendo la visualizacioén en tiempo real y la capacidad
de deteccidn instantanea de IAM y fibrilacién auricular.

- Disefio e implementacion de la interfaz y la experiencia de usuario, con una
aceptabilidad de un 90% en pruebas de usabilidad con médicos y enfermeros del Instituto
de Salud y Tecnologia de Chile (ISATEC).
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Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 36:

- Finalizacion del Estudio Clinico Prospectivo. Esto implica, la validacion completa de la
plataforma CardIA-ECG en un entorno clinico real, midiendo su desempefio en todas las
etapas del proceso de analisis del ECG, desde la validacion de calidad hasta la deteccion
de patologias de interés.

- Contar con un estudio de mercado con componente internacional junto con un plan de
negocios donde se establezcan las principales acciones que seran consideradas para la
validacién del producto en el mercado internacional.

Si alguno de los informes precedentemente sefialados no es aprobado, se pondra término
anticipado al proyecto aplicAndose, para estos efectos, lo dispuesto en las Bases
Administrativas Generales.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la ley N°21.722, de
Presupuestos del Sector Publico Correspondiente al Ao 2025, las instituciones
privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

- Publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio
electronico institucional en un plazo no mayor de quince dias corridos una vez firmado
este ultimo.

- Publicar en su sitio electrénico los estados financieros, balance y memoria anual de
actividades. Asimismo, deber& publicar, la ndmina de su directorio en ejercicio o de su
organo superior de administracién, administradores principales, los recursos recibidos por
fecha, monto y organismo otorgante.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensién de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacién que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
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con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacién de
dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.722, de Presupuestos del Sector
Publico correspondiente al afio 2025, o a las instrucciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda en relacién con su articulo 24 y siguientes, o a lo dispuesto en los convenios de
subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demdas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzara los resultados esperados, no podrd ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demds participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto", quién tendra las funciones de coordinacién para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucién, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Gltima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucion
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del "Sistema de Gestibn de Proyectos", versién 2, cuya uso fue
autorizado por Resolucidon Exenta N°0985, de 2019, de Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
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operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacidn que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectlen en el contexto de ejecucion del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberdn ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacién de
menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentaciéon al momento de
la revisidn respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.
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En particular, InnovaChile podra exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacién del mismo y/o durante la revisién de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizdndose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacién técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo
principales identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular
observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o0 no tienen la misma
formacion y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la
necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser
comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se
debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde
la comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formacién y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados 0 seguir ejecutandose bajo parametros razonables, se pondra término
anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicién, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacion de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, gue impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberdn acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracion sea
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de 12 meses, podréa ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspensién, InnovaChile, al momento de la rendicién, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indigue InnovaChile al comunicar su decisién.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacién y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informaciéon de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes de

éste para actividades de difusion.

Ademads, durante la ejecucién del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicién y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

¢) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribuciéon de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicién o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectue para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucion, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
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para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afios, el seguimiento
de sus logros y la evaluaciéon de su impacto.
El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacion del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el s6lo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacién es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacién de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligaciébn podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacibn que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la cldusula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucion y de sus eventuales
prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aqguellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacion del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefaladas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decision de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al
beneficiario.
InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:
a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
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calificada debidamente por InnovacChile.

b. Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefio de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovaChile.D

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que
lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro
del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual
no podré exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado, no
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada
en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovacChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se
encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a
devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicard, ademas, el criterio establecido en el
ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo
parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al
beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:
a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefialado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la convicciéon de que el éste no alcanzaré los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demés
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
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proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

* Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
»  Simulacién de actos o contratos.

e Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por

InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y gue se contara desde el requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucién dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo a lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava precedente.
Asimismo, si correspondiere, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en
poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado so6lo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucion de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacién), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.
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Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacién sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafiar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estdndares que regulan la actividad cientifica en las areas de
que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacién con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucién del proyecto, pero no serdn de manera alguna,
obstéculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con el
proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecucién del proyecto, se efectuard mediante el
envio de una copia del acto o comunicacioén a la casilla de correo electrénico informada.
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En estos casos, la notificacion surtira efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrénico informado y, cualquier
cambio de éste, debera ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como habiles administrativos, a menos que se
sefale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el dltimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Felipe Patricio Montecinos Gaete, como representante del Comité
InnovacChile, consta de la Resolucién Afecta N°71, de 2019, modificada por Resolucion
Afecta N°32, de 2020, por Resolucion Afecta N°6, y por Resolucion Afecta N°61,
ambas de 2023, todas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe regirse dicho
Comité y establecié las facultades de su Director Juridico; y de la Resolucion
Electrénica Exenta personal N°20, de 2024, de Corfo, que designa subrogantes del
Director Juridico del Comité InnovaChile.

La personeria de don Patricio Alejandro Morales Peralta para actuar en representacion de
Instituto de Salud y Tecnhologia de Chile Limitada, consta de las facultades otorgadas
en la escritura publica de modificacion de sociedad, de 24 de enero de 2022, otorgada
ante dofa Maria Patricia Donoso Gomien, Notario Publico Titular de la Vigésima Séptima
Notaria de Santiago, anotada en el Repertorio con el N° 1064-2022.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

PATRICIO ALEJANDRO MORALES FELIPE PATRICIO MONTECINOS
PERALTA GAETE
Representante Director Juridico (S)
INSTITUTO DE SALUD Y COMITE INNOVA CHILE

TECNOLOGIA DE CHILE LIMITADA
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